ZMLUVA O DIELO

¢. zhotovitel’a 02-1301/S/2026

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

medzi zmluvnymi stranami:
1.1 Objednavatel:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu (IBAN):
Cislo telefonu:
e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel*)
a
1.2 Zhotovitel:

Nézov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:
zastipeny:

v zneni neskorsich predpisov

Obec Zirany

Zirany 194/194, 95174 Zirany
Mgr. Imrich Nagy, starosta obce
00308706

2021102952

Prima banka a.s.

SK40 5600 0000 0008 1432 3001

037/631 88 41;0903 203 979
podatelna@zirany.eu; starosta@zirany.eu

ViOn, a.s.

Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce

36 526 185

2020146084

VUB, a.s., pobo¢ka Levice

IBAN: SK59 0200 0000 0012 6017 2057

Ing. Martin Ondrejka — predseda predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych:
b) technickych:

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho:

¢islo telefonu:
e-mail:
zapisany:

(dalej aj ako ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*)

Ing. Martin Ondrejka
Ing. Juraj Petrovi¢
Ing. Juraj Petrovic
037/640 33 33
vion.zm@vion.sk

Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel: Sa, vlozka

¢islo: 10044/N

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet podlimitnej zakazky
,Verejna kanalizicia - Zirany - SO 01 Gravitaéna kanalizacia®, ktoré realizoval Objednavatel’ v
sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) postupom zadavania podla § 108 a
nasl. zakona o verejnom obstaravani. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana
ako ponuka uspesného uchadzaca v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontik



a v sutaznych podkladoch. Na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné
strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva®).

Predmet zadkazky ma byt financovany zo ziadosti o dotaciu z Environmentalneho fondu. V_¢ase
uzavretia zmluvy vSak eSte nie su prostriedky v ramci Ziadosti o dotaciu schvalené. Objednavatel’
si__vyhradzuje pravo v pripadne vyCerpania alokacie alebo nepodporenia projektu
z Environmentalneho fondu financovat’ predmet zakazky aj z inych zdrojov.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema vlastné zdroje na realizaciu predmetu
zakazky a realizacia predmetu zakazky bude mozna len na zaklade poskytnutych PM/ dotacii/
NFP/ prostriedkov z invch zdrojov.

Clanok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Giprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti so zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zdvizkom Objednavatela
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnuta podla ¢lanku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je vystavba verejnej gravitaénej splaskovej kanalizacie v obci Zirany, vratane
vybudovania kanaliza¢nych zausteni k rodinnym domom. Kanalizacia bude odvadzat’ splaskové
vody z jestvujucej zastavby do obecnej kanalizacie s naslednym &istenim na COV Kolifiany.
Sucastou stavby je kanalizaénd stoka B2 z potrubia PVC DN 300 v celkovej dizke 675,7 m,
vedend v telese komunikacie 111/1663, vratane osadenia kanalizacnych $acht a spitnych uprav
povrchu vozovky po realizacii vykopov. Zakazka zahina aj 58 ks kanalizaénych zausteni DN 150
v celkovej dizke 244,1 m, ukon&enych pri hranici jednotlivych pozemkov, s moznostou napojenia
az po uvedeni siete do prevadzky. Realizacia stavby zahtiia vykopové prace, uloZenie potrubi a
Sacht, obsypy, spitné zasypy, obnovu povrchu komunikacie, dodrzanie ochrannych pasiem,
skusku tesnosti a reSpektovanie subehov a krizovani s inzinierskymi sietami podl'a STN, podla
projektovej dokumentacie stavby arozpoctu. V nadvéznosti na zavdzok Zhotovitel'a podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavéazuje, ze Dielo uskutocni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b)  vsulade s predloZzenym rozpoctom, dokumentaciou obsahujicou informacie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v stlade s podmienkami stavebného povolenia,

d)  vsualade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

4, V nadvéznosti na zavdzok Objednavatel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel’
zavazuje, ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

5. Dielo _moze byt realizované po castiach, a to v rozsahu, ktory bude zodpovedat
disponibilnym finanénym prostriedkom Objednidvatela. Rozsah jednotlivych casti a
harmonogram ich realizacie bude zavisiet’ od dostupnosti finanénych zdrojov, a to najmé z
dotacie z Environmentalneho fondu podPa Ziadosti o dotaciu uvedenej v preambule tejto
Zmluvy, alebo z inych verejnych ¢i neverejnych zdrojov, ktoré Objednavatel’ ziska.




Zhotovitel’ berie na vedomie a vyslovne suhlasi s tym, Ze ak nebude financovanie predmetu
Zmluvy zabezpecéené v celom rozsahu, je Objednavatel’ opravneny objednat’ iba Cast’ Diela,
pricom Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ihradu za neobjednané ¢asti Diela, ani si
uplatiovat’ akékol’'vek naroky z dévodu ich nevykonania.

Clanok II
Cas plnenia

Objednavatel sa zavizuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a 0 nadobudnuti G¢innosti Zmluvy a to
najneskor vlehote 5 pracovnych dni odo diia obdrzania spravy z kontroly procesu
verejného obstaravania, resp. iného relevantného dokumentu ktorym Poskytovatel’ dotacie
pripustil vydavky do financovania a vyzvat® ZhotovitePa na prevzatie staveniska.
Odovzdanie ajeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej
vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizdciu diela a zdpisom do
stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované
za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) vykonat’ Dielo v lehote najneskor do 15 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny deii po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat prace v stlade s dokumentami predloZenymi v lehote na

poskytnutie siiinnosti a to:

a) svypracovanym Harmonogram préc, tj. Podrobny harmonogram realizicie prac
a finan¢ného planu so zohl'adnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka subdodavok, vlastnych
kapacit alebo kapacit inych os6b podielajucich sa na realizacii Diela (ktoré boli uvedené
v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani)

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizacie diela/predmetu zakazky

¢) s Planom ochrany Zivotného prostredia a havarijnym planom pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia, s Planom ochrany zdravia pracovnikov a osdb, ktoré su priamo ovplyvnené
realizaciou predmetu zakazky, s Planom likvidacie a zhodnotenia odpadu a s Popisom
opatreni na zniZenie hlu¢nosti, praSnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev
a komunikacii.

Zhotovitel' sa moéze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit’ len so stthlasom

Objednavatela a to v pripadoch, ktoré st nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a véas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemoézu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov S§tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z ddvodu ¢oho doslo k preruSeniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podl'a odseku 4 tohto clanku Zmluvy, nasledkom
Goho je potreba predizenia lehot podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel' pisomne
oznami tieto skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavra dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré s nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
prerusenia vykonavania Diela zddvodu neposkytnutia riadnej a vCasnej suCinnosti



Objednavatel'a, ktora je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zdhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutid Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zadkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto clanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel' povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednévatel'a. Pre vylacenie pochybnosti plati, Ze na
odsthlasenie takéhoto posunu stac¢i suhlas technického dozoru investora stavby vyznaleny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat” Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok I1I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996

Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 727.698,12 EUR

(slovom: Sedemstodvadsat’sedemtisicsest’stodevitdesiatosem EUR 12/100 EURO centov)

DPH 23%: 181.653,22 EUR

(slovom: StoosemdesiatjedentisicSest’stopdtdesiattri EUR 22/100 EURO centov)

cena spolu s DPH: 971.449,83 EUR

(slovom: Devitstosedemdesiatjedentisicstyristostyridsatdevat EUR 83/100 EURO centov) je
dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat’ aj dai z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v denl vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavizuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse uctovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu konec¢nu a zarovei nie je opravneny domahat’ sa ipravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a kone¢na zahfna vsetky naklady Zhotovitel'a suvisiace s predmetom
Zmluvy, najm4, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobnu a dielenski dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,



naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

naklady na zabezpeCenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot budi
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuSkach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skasok
tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych néakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisla dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecCenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatel’a,

naklady na vyty¢enie a zameranie vSetkych inzinierskych sieti,

akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné
menit’ iba v pripade:

a)
b)

c)
d)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 6 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

v pripade uplatnenia tzv. indexa¢nej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy.

inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujuce]j informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1

Objednavatel’ vystavi pisomni poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.



5.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkéch obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizécii Diela nastane situcia spocivajuca v:

a) nedostatku materiadlov a s tym stivisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo

b) zmeny cien materialov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

¢) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku II, v bode 2 pism. a) v nadvéznosti na pism. a)
a/alebo pism. b) tohto bodu,

Objednavatel’ moze pristipit’ k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit’ jednoznacné dokazy,

ktorymi preukaze nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa

nesmie zmenit’ charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel’

zohladiiovat’ aj Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitelom v zmysle &lanku II bod 3

pism. a) Zmluvy.

d) V pripade okolnosti, ktoré¢ sa Ciastocne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku
posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona
o verejnom obstardvani bude Objednavatel' zohladiiovat aj Casovy harmonogram prac
predlozeny Zhotovitel'om v zmysle clanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

e) Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych
celkova cena ma alebo mo6ze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi relevantné doklady apostup bude
nasledovny:

e Kazdd zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému
vykazu vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to
prislusnom, a podpisand zastupcami zhotovitel’a, objednavatel’a a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi;

e V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ siipis naviac
prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,

c¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasnujice predmet supisu naviac prac/menej prac
k rozpoctu,

e Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré¢ sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto



zmluvy, bude pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 Kk tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa buda pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl’a prislusného softvéru na oceiiovanie
stavebnych préac (cenkros a pod.)

Zhotovitel bude predkladat’ supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsuhlasené s odovodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich
obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (naviac
prace), bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude
jeho uzavretie v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického riesenia
v désledku nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu,
typové oznacenie materialu, identifikaciu dodavatela materidlu, ktory ma byt
predmetom rokovania o zmene a zdovodnenie potreby zmeny technického riesenia,
ktorym musi Zhotovitel’ jednoznacne preukazat’, ze povodné rieSenie alebo material
spdsobi verejnému obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri
realizacii Diela, ako si napr. omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela;
potreba  realizacie  dalSich  nadvédzujucich  prac, sktorymi  verejny
obstaravatel’/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az pocas
realizacie Diela; iné vopred nepredvidate'né okolnosti, ktoré maju vplyv na
realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov urc¢enych zmluvou.

Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj vinych pripadoch, ak budu splnené
podmienky na uzavretie dodatku podl'a § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podla tohto bodu
astladu s § 18 zdkona o verejnom obstaravani objednavatel’ dokladne posudi: e
analyzu pri¢in vzniknutej situacie e pri¢inné stvislosti so vzniknutou situdciou e
nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto¢nosti,
¢i zhotovitel’ vynalozil nalezitu starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e posudenie
nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou
objednavatel’a a bude sa dokladne posudzovat’.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolévat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
vlastnych chyb,

nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

ak je sucastou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost’.

a)
b)
¢)
d)

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.



Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel sa zavizuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zéklade faktir vystavenych
Zhotovitel'om a dorucenych Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' vystavi faktaru, v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku, na zaklade odsuhlaseného vykazu
vykonanych prac ato nasledovnym sposobom - po odovzdani a prevzati diela v jednotlivych
Castiach, a to bez akychkol'vek vad a nedorobkov, a to na zdklade objednavatel'om podpisaného
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel k faktare zostavi supis vykonanych prac a doddvok. Stpis vykonanych prac a dodavok
musi byt zostaveny prehl’'adne (ako mesacny prehl’ad), jednotlivé polozky musia byt ocenené
podl'a poloziek uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel’ je zaroven povinny dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer. K mesacnému supisu
vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby. Ak
ma supis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac a dodavok musi
byt odstihlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku,
podpisany zastupcom objednavatela.

Pisomnu faktaru, vyhotovent na zaklade zmluvnymi stranami odsuhlaseného stpisu vykonanych
prac dorucuje Zhotovitel’ v troch vyhotoveniach na adresu Objedndvatel'a uvedent v zdhlavi tejto
Zmluvy. Supis vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktiry.

Fakttra vystavena v troch origindloch musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. 1 zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira
obsahovat’ najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatel’a, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet uhrady,

nazov projektu ,,Verejna kanalizacia - Zirany - SO 01 Gravitaéna kanalizicia®

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi supismi,

deii zdanite'ného plnenia,

den vystavenia faktary a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

fakturovana zékladna cCiastka bez DPH, ciastka DPH (23%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktaru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

O O O OO OO O 0 O

o O

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut’ celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku IIT ods. 1
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou poslednej faktury musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st
uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia jej doru¢enia Objednavatel’ovi.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti dainového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynat’ diiom doru¢enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.



10.

11.

12.

13.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane Objednavatel’a, budu vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podl’a tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukazant a vycislen1 Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela oprdvneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsSetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, ze sa preukaze, ze Zhotovitel nemé uhradené vsetky splatné zavézky voci svojim
subdodavatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada. Objednavatel’ je povinny spdsob thrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpe¢nostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednéavatel’a na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajtcich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moze zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia tiinnosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plin organizicie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vritane
zriadenia staveniska a predloZit’ ho Objednavatel’ovi na schvalenie. Objednavatel je povinny
v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizécie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednévatel’a, sa Zhotovitel
zavazuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opdtovne predlozit’
plan na schvalenie Objednavatel'ovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajacich pod plan
organizécie vystavby znaSa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. 0 Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskutoc¢nenia zapisov opravnenych



0s0b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ idaje o Casovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), poCte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v dei, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia staveniska zriadit’ v zmysle

platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najma ale nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnt1 tabul'u s identifika¢nymi
udajmi o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b)  zabezpeclit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepri§lo k ohrozeniu tretich 0os6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavézku,

d)  vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékol'vek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v stilade so Specifickymi podmienkami, a to najmé v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Europskej
unii (i doporuc¢enymi, ktoré stvisia s predmetom Diela),

b)  normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizacnom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

c) zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov,

d)  zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov,

g)  vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorSich predpisov,

h)  vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

1) zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

1) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o



odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

)
)

k)

D)

p)

Q)

t)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavidzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

vyrobni dokumentaciu predlozit na odsuhlasenie autorom projektu a generalnemu
projektantovi,

na poziadanie predlozit’ Objednavatel'ovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,
plne respektovat’ v§eobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktor¢ sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednéavatel'a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zéklade pozvanky Objednavatel’a ziiCastiiovat’ sa 1x za tyzden kontrolného dnia Diela,
umoznit’ organom SSD (3tatneho stavebného dohladu) a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvorit’ im podmienky pre vykon dohl'adu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD/USB nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpe¢it dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zaroven Dielo musi spiiiat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spinali poZziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpegit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zoOne staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v
okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatelov,

zabezpecit', aby osoby vykonavajliice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj skolenia v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
podl'a prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel'a a ku skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela poCas vykonavania
Diela,

zodpovedat’ za §kody spdsobené na majetku Objednavatel’a a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najmi uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho ist¢ho typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSiecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuti $kodu, pricom nema narok na
uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v Case pred jej poSkodenim,
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u)  zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych Casti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,

v)  zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,

w)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

x)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

y)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak d6jde k zaniku jeho zavidzku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

z)  pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich sprdvne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych kot. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’ inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, sposobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody
spdsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa
zavazuje ku diiu odovzdania budiceho staveniska predlozit’ Objednavatelovi platna
a ucinnu poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy s vySkou poistného krytia minimalne v hodnote
100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 ¢lanku I1I tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poist'ovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sacast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sithlasu opravnenych osob,

c)  pouzit’ materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zacCiatku realizacie

Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objedndvatelovi predloZzenim na vyZiadanie

Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych sktiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych systémov
zavedenych eurOpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osved¢eni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentécie, uskutocnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
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vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d)  zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skiskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g)  vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

1) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunélneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, ndzov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k)  protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

1) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych ukonov, v
ktorom mieste stavby sa maju vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m) fotodokumentéciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel’ sa zavizuje byt’ riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel' sa zavézuje
zabezpecit', aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy
so subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podrl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost” Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie v tlacenej forme, ktord je
identicka s projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Dicla.



Objednavatel’ zvolava a riadi kazdy tyzden kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za ucasti
poverenych zastupcov Objednéavatel'a, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym tc¢astnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté¢ vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatel'a uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatel'a uvedeného
v prilohe €. 2 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednédvatel’a
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodédvatel'a uviest’ udaje

o nlom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatel’a,

b)  1udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dditum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutocnost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny pdvodného dodavatera,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodéavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejn¢ho sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatelovi.



Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma Zhotovitel’ zodpovednost’,
akoby prace vykonaval sam.

Objednavatel’ je opravneny podla vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut’ udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spifiat’ podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zikona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel’a do desiatich (10) kalendarnych
dni preukazat’ splnenie podmienok podla predchadzajucej vety dokladmi v sulade so zédkonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a v€as plnit’ svoje zaviazky (najmé finanéné zavizky) voci svojim
subdodavatel'om podielajicim sa na realizacii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat’ priamo so
subdodavatelmi. Ak Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavdzky voci svojim
subdodavatel'om podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednavatel’ bude mat’ z verejne
dostupnych zdrojov informacie, ktoré by ohrozili riadne a v¢as plnit’ zavizky ( najmé financné
zavazky) Zhotovitela voci svojim subdodavatelom, ktori sa podielaji na realizacii Diela,
Objednavatel je oprdvneny postupovat’ v zmysle ¢lanku XIII.

Clanok VIIIT
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' sa zaviazuje odovzdat’ Dielo ako celok, a to po jeho Uplnom dokonceni, vratane
vykonania skusobnej prevadzky s preukdzanim jeho plnej funkénosti.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a véas splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavidzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiiSok
osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podl'a ¢lanku II ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel' prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel’'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu stcast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvy$nych
materialov spolu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma



povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zdstupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Klipna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednéavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknti Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu§ného uradu ako aj chybajtci
doklad alebo pisomnost, ktori podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budu mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, priCom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli sposobené
poruSenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,
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d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednévatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednévatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c¢) zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zdrucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut dilom protokoldrneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, priCom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PocCas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
dia dorucenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budii mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednédvatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuji primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podl'a
¢lanku IT ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvni1 pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,



10.

aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeSkania. Vyska
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajucej vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac
ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela, pricom v pripade omeskania trvajiceho viac ako 60 dni
sa vySka zmluvnej pokuty zvysuje na 0,3% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak
doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dévodu posobenia vySsej moci (zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvni pokutu voci
Zhotovitel'ovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvni pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel’a (§ 370 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel’a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného poruSenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvni pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato vpripade, ak je Zhotovite osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvna pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deii omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnti pokutu vo vyske 500 (pitsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj ndhradu $kody, ktord Objednévatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zmluvna pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednévatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavéizkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukoncit’:

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zaviazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stilade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
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elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druhd Zmluvna strana podla § 346 zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni,
moze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak oprdvnend strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ mbéze odstupit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejn¢ho sektora, ak mal zakonntl povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnU povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo i¢elne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavéazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'addvok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, priCom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odstihlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informéciach ziskanych v savislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajticeho pisomného stihlasu dotknute;j
Zmluvnej strany.



Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finan¢ného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b)  su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c)  boli vyvinuté nezéavisle bez pouzitia akychkol'vek ddvernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdacie neziskala poruSenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii oprdvnenému subjektu na zéklade povinnosti vyplyvajicej zo vieobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuju upovedomit’ dotknuti Zmluvni stranu o porusSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutoCnit’ vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych tGdajov spiiialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych tudajov a o
vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

C1. XIII
Zapocitanie, postipenie a iihrada platieb subdodavatel’om

Zhotovitel’ bez predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednévatela nie je opravneny postipit’,
ani inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajucimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohladavky voci
Objednavatel'ovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovat’" plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho cast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predlozit sucasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehl'ad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované subdodéavatel'om/-mi;
z prehl'adu musi byt’ zrejmé, ktoru Cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel’; ak je
subdodavatel'ov viac, musi prehlad obsahovat tdaje ku kazdému znich v detailnom
a prehl'adnom cleneni.

Zhotovitel' sa zavdazuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatel'om/-mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatel’a alebo
poskytnut’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k thrade subdodavatel'om nedoslo
v doésledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny riadne a v€as uhradzat’ vSetky svoje platby
voci subdodéavatel'om Zhotovitel'a v sulade s prisluSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial’ bude
Zhotovitel' v omeskani s thradami svojich platieb voéi svojim subdodavatel'om dlhSie nez 15
kalendarnych dni oproti prislusSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel’ suhlasi a Objednavatel



ma pravo (nie vSak povinnost’) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitel'a
priamo a takto vzniknuti pohl'addvku/pohladavky voci Zhotovitel'ovi je Objednavatel’ opravneny
si zapocitat’ proti pohladdvke/pohl'adavkam Zhotovitel'a voci Objednavatel'ovi vyplyvajucim
ztejto Zmluvy o dielo. Objednavatel’ je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného
subdodavatel'om Zhotovitel'a. Uvedené realizuje pisomnou ziadost'ou, ktorou bude pozadovat’ od
Zhotovitel’a, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo diia prevzatia ziadosti dorucil Objednavatel'ovi
stanovisko k naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel’ v tejto
lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdeni a dokazov predlozenych
subdodavatel'om predévajiceho bude vyplyvat nespochybnite'ny pravny narok na tthradu platby,
Objednavatel’ ma pravo tato platbu subdodavatelom Zhotovitel'a uhradit. Uhradu takejto platby
je Objednavatel’ povinny ozndmit’ minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budu podiel’at’ na realizacii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodavatel'a/subdodavatel’'ov
voci Zhotovitel'ovi na Objednévatela.

CL X1V
Vysporiadanie finanénych vzt’ahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skuto¢nost, Zze cena Diela bude financovand najmé z dotacie poskytnutej
Environmentalnym fondom SR, Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze moze prist’ k situacii, kedy bude
Objednavatel’ povinny vratit’ dotaciu na zaklade vyzvy poskytovatela dotacie alebo na zaklade
rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré s opravnené vykonavat kontrolu nad pouzitim
nendvratnych financnych prispevkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku II, bod 2 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia Zhotovitel'a, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevyCerpaniu celej alebo aj len casti dotacie
poskytovatel'om dotacie, s ktorym objednavatel’ ma uzatvorenu zmluvu o poskytnuti dotacie je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske
nepreplatenej/nevycCerpanej dotacie az vo vySky celej schvalenej a poskytnutej dotacie. Zaroven
sa Zhotovitel' zavdzuje, v zmysle § 534 zakona ¢ 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, tuto
zmluvna pokutu Objednavatelovi uhradit’ a to v lehote tridsat’ (30) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatel’a na takéto plnenie.

Zavazok plnit’ za Objednavatel’a alebo nahradit’ Objednavatel'ovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaji bez ¢asového obmedzenia.

ClL XV
Indexac¢na dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn MDaV SR ¢. 19/2022, ktory
nadobudol Ucinnost’ dia 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce) s cielom stanovit’ transparentny
mechanizmus Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrZby,
vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov, zakaziek, ktoré boli
zadané podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie ponuk,
a v pripade verejnych obstardvani, ktoré este len budu vyhlasené.


https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce

Pt=0,10 + (0, 20 = (HICPt /HICPt0 ) ) + (0, 08 = ( Dt /Dt0 ) ) + (/0, 62 * ( CMIt/
CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna cast’ nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vySke 10 % a hodnota nakladov, ktora podliecha
indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre
vypoCet nasobitela upravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexdcie su
ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063gs], ktoré st publikované
Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:
Pt

: nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvna hodnotu
vykonanu za obdobie ,.t“, pricom tymto obdobim je kvartdl. Hodnota nasobitel’a upravy sa
zaokrthl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujtice obdobie, za ktoré uchddzac uplatiiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny deni, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sut'aze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast’ nakladov na stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré nepodliehaji indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a
stavby, ktoré podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na
pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacéne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— (Harmonized indices of consumer prices)
na Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatel’'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100)
—mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

HICPtO

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100)
—mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— za referencné obdobie (kvartal) v obdobi
LE0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponik do sitaze na zhotovenie
stavby.
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0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a
stavby, ktoré podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej
nafty).

D : ukazovatel’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepo¢itany za kvartal, publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho

internetovej stranke www.statistics.sk.
Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,£0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a
stavby, ktoré podliehaji cenovej uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a
vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel' Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qgs] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions
works and materials) za $tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym tradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtrocne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t.

CMIt0

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtro¢ne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,£0*

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozno realizovat’ maximalne 1x za prislusny kalendarny
Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia oc¢islovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla §
18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknuta
zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu
spotrebitel'skych cien za predchadzajuci kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava
zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikacia t.j. rozsah plnenia,
ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v stlade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia,
ktor¢ eSte nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods.
3 tohto ¢lanku. V takom pripade mdze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny
v sulade s tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny,
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ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktort dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne a v¢as
narok podl'a predchadzajucej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku
novym indexom vyhlasovanym Statistickym uradom SR, pripadne inym prislusnym organom
verejnej spravy, ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na ucely uzatvorenia dodatku
k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index s ucinnostou od jeho
zverejnenia Statistickym tiradom SR, pripadne inym prislu§nym organom verejnej spravy.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat' v sulade s i¢elom Zmluvy tak, aby bolo
ucinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial’ by vsak bolo podl'a platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo netcinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia
tejto Zmluvy. V pripade nevykonatel'nosti, neplatnosti alebo netcinnosti sa Zmluvné strany
zavizuju nahradit’ takéto ustanovenie v sulade s ucelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi,
ktoré svojou povahou najblizsie upravuji dany pravny vzt'ah.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mézu vykonat’ iba na zéklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18
Zakona o verejnom obstaravani.

Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
ucinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) nadobudnutim G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z Environmentalneho fondu (d’alej len ,,Envirofond*) alebo
Zmluvy o poskytnuti NFP/ dotacie medzi objednavatel'om a prislusnym poskytovatelom NFP/
dotacie na realizaciu projektu; b) po schvaleni procesu verejného obstardvania poskytovatelom
prostriedkov/ NFP/ dotacie; c) zverejnenim zmluvy, a teda dnom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zakonnika,
prip. na webovej stranke verejného obstaravatela.

V pripade, ak Objedndvatel’ neziska od poskytovatela doticie celi vySku pozadovanych
finan¢nych prostriedkov, ale len ich Cast’, tak plati, ze dielo bude realizované po jeho jednotlivych
etapach (v zavislosti od ziskavania finanénych prostriedkov od poskytovatela dotacii v d’alSich
rokoch). Verejny obstaravatel’ si teda vyhradzuje pravo realizovat’ dielo v jednotlivych
etapach ato v zavislosti od toho, aki vySku finanénych prostriedkov dostane od
poskytovatela dotacie, pricom vzdy do 30 dni po uzavreti zmluvy s poskytovatelom dotacie
vyzve Objednavatel Zhotovitela na zrealizovanie d’alSej etapy diela ato vrozsahu podla
ziskanych finan¢nych prostriedkov a zéroven sa urci aj presny rozsah realizacie tejto etapy prac
v ditoch (podl'a harmonogramu — ktory bude tvorit’ prilohu k zmluve s Gspe$nym uchadzacom),
pri¢om vsak stcet dizok jednotlivych etip nesmie prekroit’ celkovi lehotu na ukonéenie prac
a odovzdanie diela (CiZze sucet dni jednotlivych etap nesmie presiahnut’ celkovi lehotu na
ukoncenie prac a odovzdanie diela).
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Verejny obstaravatel/Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy bez udania
dovodu v nadviznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorym
poskytovatel’ dotacie neschvali proces verejného obstaravania, resp. ho schvali s vyribenou
finan¢nou opravou, ktora bude zo strany verejného obstaravatel’a neakceptovana.

Vzt'ahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’al§ich vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstardvania. Ak niektoré otdzky nemozno riesit’ podl'a tychto predpisov, posudia sa
v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebntl su¢innost’. Opravnené osoby
na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

» Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

» Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
 Organ vladneho auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

» Osoby prizvané organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuju rieSit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruc¢ovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazd4d zo Zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane akukol'vek
zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene ddjde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaenim posty ,,neprevzal
v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat nezndmy*.
V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doru¢eného osobne, sa tieto povazuji za
doru¢ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstupenie prevziat'.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutocnost’ druhej Zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné
Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit' Objednavatel'ovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej Gcinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajtce.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tuto Zmluvu
neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie je
obmedzend. Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi
tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok



V Ziranoch, dita  30.1.2026 V Zlatych Moravciach, dna 30.1.2026

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Mgr. Imrich Nagy Ing. Martin Ondrejka
Starosta obce Zirany Predseda predstavenstva ViOn, a.s.



