Zmluva o dielo

„Výstavba detského ihriska v obci“

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalších súvisiacich ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno:	Obec Žirany
sídlo:	Žirany 194, 951 74 Žirany
zastúpený:	Ing. Jozef Zsebi, starosta obce
IČO:	00308706
DIČ:	2021102952
bankové spojenie:	5600 Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu v IBAN:	SK40 5600 0000 0008 1432 3001
BIC kód banky:	KOMASK2X
tel.:	0376318841, 0376318842, 0903 203 979
e-mail:	starosta@zirany.eu

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno:	Zahrajme sa s.r.o.
sídlo:	Kvetná 403/5, 09101 Stropkov
zastúpený:	Matúš Vojček
IČO:	50409743
DIČ:	2120313580
bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa a.s.
číslo účtu v IBAN:	SK88 0900 0000 0051 1853 0309
BIC kod banky:	0900
tel.:	0915787330
e-mail:	info@zahrajmesa.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluva o dielo s názvom: „Výstavba detského ihriska v obci“ (ďalej v texte len „Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z na predmet zákazky: „Výstavba detského v obci“, v zmysle súťažných podkladov na predmet zákazky „Výstavba detského ihriska v obci“ zo dňa 03.02.2020.

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je vyhotovenie diela: **„Výstavba detského ihriska v obci“** zo strany Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa za úhradu ako aj úprava s tým súvisiacich vzťahov, práv a povinností.

Predmetom diela je:

1.1. Výstavba nového detského ihriska v obci Žirany v rozsahu a špecifikácii podľa súťažných podkladov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena, rozsah, presná špecifikácia položiek a popis prvkov ako aj položiek súvisiacich s realizáciou diela tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy - Príloha č.1 - Cenová ponuka uchádzača z verejného obstarávania na predmet zákazky (položkový rozpočet).

Čl. II.
Cena diela

1. Cena diela celkom:

Cena diela bez DPH:	8998,84 €
DPH:	20%, 1799,77 €
Cena diela s DPH:	10 798,61 €
Cena diela slovom:	desaťtisícsedemstodeväťdesiatosem eur a šesťdesiatjeden centov

2. Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy vychádza z ponuky Zhotoviteľa. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti, zmluvné strany prehlasujú, že v celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy.

Čl. III.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že 90% z ceny diela uhradí Objednávateľ na základe predloženej faktúry po zrealizovaní a po riadnom odovzdaní diela a 10% z ceny diela po odstránení všetkých závad, zistených pri preberacom konaní. Každá faktúra vystavená Poskytovateľom v súvislosti s touto Zmluvou musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Prílohou faktúry bude odovzdávací a preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa obdržania faktúry Objednávateľom.

Čl. IV.
Doba zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať dielo do 30 dní od odovzdania staveniska.

Čl. V.
Zmluvné podmienky plnenia

1. Realizácia a kontrola diela:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, súťažnými podmienkami, príslušnými platnými predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov.

Čl. VI.
Vlastníctvo diela

1. Vlastníkom rozostavaného diela je Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na zhotovovanej stavbe nesie Zhotoviteľ, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi na základe odovzdávajúceho protokolu.

Čl. VII.
Prevzatie diela a splnenie záväzku

1. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie stavby ihriska, vrátane písomného odovzdania staveniska, existujúcich podzemných sietí a príslušné povolenia.
2. Objednávateľ bez zbytočného odkladu zahájí preberacie konanie a Zhotoviteľ začne s realizáciou stavebných prác do 7 dní od odovzdania a prevzatia staveniska.
3. Na odovzdávacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola nezávadnosti diela, jeho súčastí a príslušenstva a prevedú sa komplexné skúšky všetkého technologického zariadenia diela.
4. V prípade, že sa v priebehu odovzdávacieho konania zistí, že záväzok Zhotoviteľa zo zmluvy nie je splnený tak, ako je určené v predmete zmluvy, tj. vady spôsobujúce porušenie zmluvy podstatným spôsobom, Objednávateľ vyhotoví súpis vád a nedorobkov a preberacie konanie preruší. Dielo sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdané a Zhotoviteľ sa dostane do omeškania. Po odstránení vád a nedorobkov Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k pokračovaniu preberacieho konania. Objednávateľ a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu pokračujú v preberacom konaní.
5. Objednávateľ prevezme od Zhotoviteľa dielo po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. K preberaciemu protokolu Zhotoviteľ pripojí:
5.1. doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
5.2. prevádzkový poriadok detského ihriska
5.3. pokyny pre údržbu detského ihriska
5.4. kópia technického listu s technickými parametrami prvkov, zostavy a dopadovej plochy a kópia platného certifikátu pre každý prvok, zostavu a dopadovú plochu, ktorý zároveň potvrdzuje, že dodávané výrobky spĺňajú príslušné normy. Doklady budú vystavené v slovenskom alebo českom jazyku resp. v inom jazyku s úradným prekladom.
6. Preberací protokol bude obsahovať zápis o prevzatí a odovzdaní diela. Súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách ich odstránenia, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.

Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady, záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa súťažných podkladov, podmienok zmluvy, platných noriem a predpisov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ak boli vady spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa, zodpovedá aj za vady vzniknuté po tomto čase.
3. Záručná lehota na dielo je 24 mesiacov.
Záručná lehota začína plynúť dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní diela Objednávateľovi. Počas tejto doby sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi Objednávateľ. Spôsob a termín odstránenia vady sa dohodne pri reklamačnom konaní za účasti zúčastnených strán, ktoré sa musí konať do 14 dní od doručenia reklamácie Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom odstrániť vady a nedorobky a závady diela, ktoré sa prejavia po odovzdaní a prevzatí diela, ktoré však existovali už v čase jeho odovzdania a prevzatia, tzv. skryté vady. Náklady na odstránenie vád nesie Zhotoviteľ. Za vady vzniknuté prevádzkou nesie zodpovednosť Objednávateľ.
5. Vady zjavné pri preberaní diela, je potrebné zapísať do súpisu vád a nedorobkov, ktorý je súčasťou zápisu o prevzatí a odovzdaní diela spolu s dohodnutou lehotou na ich odstránenie, neskôr ich nie je možné uplatniť u Zhotoviteľa.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

1. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela podľa Zmluvy, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela.
2. V prípade, že Objednávateľ" neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ" je oprávnený sumu, ktorá predstavuje zmluvnú pokutu oprávnene udelenú Zhotoviteľovi, započítať oproti nim vystavenej faktúre.

ČI. X.
Ostatné ujednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena diela je možná len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh a dodatkov v registri zverejňovaných dokumentov na web stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany v zmysle § 262 Obchodného zákonníka uzatvárajú dohodu, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa upravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné záležitosti vzniknuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy prednostne cestou dohody. Ak sa nedosiahne dohoda, predložia zmluvné strany spor na riešenie súdu, pričom príslušný bude súd podľa sídla Objednávateľa.

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie zmluvy môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve potvrdeným písomne oboma zmluvnými stranami.
2. Táto Zmluva je spracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, slobodne, za obojstranne zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak čoho ju týmto podpisujú.
4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy a to:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača z verejného obstarávania na predmet zákazky (položkový rozpočet).
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia.

V ŽIRANOCH, dňa 15.06.2020

V Stropkove, dňa 10.2.2020

Objednávateľ:
Štatutár, meno a priezvisko:
STAROSTA, JOZEF ZSEBI ING.

Pečiatka a podpis:

OBEC ŽIRANY

Zhotoviteľ: Zahrajme sa s.r.o.
Meno a priezvisko, funkcia: Matúš Vojček, Konateľ

Pečiatka a podpis:

Zahrajme sa s.r.o.
Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
IČO: 50409743, DIČ: 2120313580
www.zahrajmesa.sk info@zahrajmesa.sk

Príloha č.1

Cenová ponuka uchádzača z verejného obstarávania na predmet zákazky
(položkový rozpočet)

Jozef PATASY - PAMAX

Stavba : Detské ihrisko, Žirany	Miesto: Žirany	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Matúš Vojček	
		Dňa: 06.12.2019	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Zahrajme sa s.r.o, Kvetná 403/5, 09101 Stropkov		IČO: 50409743	DIČ: 2120313580
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	10 799	1 M2 UP	10 799
1 M2 ZP	10 799	1 M	10 799

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 477,74	5 521,10	8 998,84
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	3 477,74	5 521,10	8 998,84

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: 10.2.2020 podpis:

pečiatka:

Zahrajme sa s.r.o.
Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
IČO: 50409743, DIČ: 2120313580
www.zahrajmesa.sk info@zahrajmesa.sk

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 10.2.2020

podpis:

pečiatka:

Zahrajme sa s.r.o.
Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
IČO: 50409743, DIČ: 2120313580
www.zahrajmesa.sk info@zahrajmesa.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 998,84
22	DPH 20% z:	8 998,84	1 799,77
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		10 798,61

F	Odpočet - prípočet	

...čivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Zahrajme sa s.r.o, Kvetná 403/5, 09101 Stropkov

Spracoval: Matúš Vojček
JKSO :
Dátum: 06.12.2019

Stavba : Detské ihrisko, Žirany

Jozef PATASY - PAMAX

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	198,81	0,00	198,81	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	308,93	0,00	308,93	5,78916	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 830,00	0,00	1 830,00	18,23640	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 140,00	5 521,10	6 661,10	4,09088	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 477,74	5 521,10	8 998,84	28,11644	0,000
Za rozpočet celkom	3 477,74	5 521,10	8 998,84	28,11644	0,000

Zahrajme sa s.r.o.
Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
IČO: 50409143/DIČ: 2120313580
www.zahrajmesa.sk info@zahrajmesa.sk

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Zahrajme sa s.r.o, Kvetná 403/5, 09101 Stropkov

Spracoval: Matúš Vojček
JKSO :
Dátum: 06.12.2019

Stavba : Detské ihrisko, Žirany

Jozef PATASY - PAMAX

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,000	m3	6,00	54,00						20
			10,0*6,0*0,15 = 9.000										
2	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	4,500	m3	6,00	27,00						20
			9,0*0,50 = 4.500										
3	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	2,304	m3	8,00	18,43						20
			0,60*0,60*0,80*8 = 2.304										
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	11,304	m3	1,20	13,56						20
			9,0+2,304 = 11.304										
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	11,304	m3	6,00	67,82						20
6	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	60,000	m2	0,30	18,00						20
			6,0*10,0 = 60.000										
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**198,81**			**198,81**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			2 - ZÁKLADY										
7	011	27531-3311	Základové pätky z betónu prostého tr. B 10 (C8/10)	2,304	m3	82,00	188,93		2,51196	5,78756			20
			0,60*0,60*0,80*8 = 2.304										
8	015	27535-3112	Debnenie kotev. otv. v zákl. pätkách do 0,02m2 hl. do 1,0m	8,000	kus	15,00	120,00		0,00020	0,00160			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	**308,93**			**308,93**	**0,00**		**5,78916**		**0,000**	
			5 - KOMUNIKÁCIE										
9	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	60,000	m2	2,50	150,00		0,27994	16,79640			20
			6,0*10,0 = 60.000										
10	231	58911-7155	Kryt dopadovej plochy - guma EPDM hr. 40 mm	60,000	m2	28,00	1 680,00		0,02400	1,44000			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**1 830,00**			**1 830,00**	**0,00**		**18,23640**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	32,000	m	10,00	320,00		0,10562	3,37984			20
			ODIS B10										

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
12	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	32,320	kus	2,20		71,10	0,02200	0,71104			20
			32*1,01 = 32.320										
13	231	93612-8125	Osadenie lanovej preliezačky s dvomi stĺpmi	1,000	kpl	820,00	820,00						20
14	MAT	921 890055	Lanová preliezačka 8,0x4,0x3,0 m - dodávka	1,000	kpl	5 450,00		5 450,00					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**6 661,10**			**1 140,00**	**5 521,10**		**4,09088**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 998,84**			**3 477,74**	**5 521,10**		**28,11644**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**8 998,84**			**3 477,74**	**5 521,10**		**28,11644**		**0,000**	

Zahrajme sa s.r.o.
Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
IČO: 50409147, DIČ: 2120313580
www.zahrajmesa.sk info@zahrajmesa.sk